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1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: »Kanalizacia obce Lab llIl. Etapa“
Stupen: Projektova dokumentacia stavebné povolenie
Miesto stavby: Kraj: Bratislavsky

Okres: Malacky

Obec: Lab

Katastralne uzemie: L&b
Investor: Nazov: Obecny urad Lab,

Adresa: Lab ¢.503, 900 57 Lab
Zhotovitel: bude vybraty konkurzom
Projektant: Nazov: Hydroteam spol. s r. o.

Adresa: Strojnicka 61/A, 821 05 Bratislava 2

Telefén: +421(0)2 444 585 01

Fax: +421(0)2 446 342 83

Email: hydroteam@hydroteam.sk
Charakter stavby:  uc€elové podzemné vodohospodarske dielo
Terminy: zacatie stavby: neuvedené

doba vystavby: 3 mesiacov

predpokladany termin ukoncenia stavby: neuvedeny
Koordinator
dokumentécie: Ing. Jana VereSova, Hydroteam spol. s r.o.

Charakter stavby: liniova stavba, u¢elové podzemné vodohospodarske dielo

2. Charakteristika staveniska

Zaujmové Uzemie stavby sa nachadza v intravilane katastralneho uzemia obce Lab.
Navrhované kanalizaéné potrubia budu budované v intravildne obce v miestnych komuniké-
ciach a zelenych pasoch a v extravildne v spevnenej ceste a zatravnenej ploche. Pri vystav-
be v intravilane je potrebna Sirka pracovného pasu 3,0 az 5,60 m v zavislosti od Sirky ryhy
potrebnej na uloZenie potrubia, pripadne viac ak to umozriuje okolita zastavba. V extravilane
obce bude Sirka pracovného pasu 6,0 az 10,0 m. Prebyto¢na zemina z vykopov bude odva-
zana do vzdialenosti 10 km, pri€om miesto uloZenia ur¢i obec Lab.

Na navrhovanej trase kanalizacného potrubia sa nachadzaju inZinierske siete: vodovod, ply-
novod, podzemné oznamovacie kable, nadzemné oznamovacie vedenia a nadzemné
a podzemné NN a VN el. vedenia. Vedenia su zakreslené len orientane. Pred zahgjenim
stavebnych prac je potrebné vSetkych majitefov sieti poziadat o ich presné vytyCenie, nakol-
ko vySkopisné umiestnenie inzinierskych sieti pre spracovanie projektu nebolo zname.

Trvaly z&ber pOdy je potrebny pre navrhované Cerpacie stanice splaskovej vody, pre spev-
nené cesty pre pristup k Cerpacim staniciam splaskovej vody.

Trvaly zaber lesnej pody nie je potrebny.

Navrhované Cerpacie stanice a pristupové cesty su navrhnuté v zelenom pase v intravilane
a extravilane obce Lab.

Pocas vystavby bude stavebny material a mechanizmy umiestnené v stavebnom dvore. Plo-
cha stavebného dvora bude predmetom dohody medzi investorom a budicim dodavatelom.
Plochy pre zariadenie staveniska budu uréené investorom pred zahajenim prac.

Nadmorska vySka zaujmového Uzemia je v rozsahu: 146,70 — 151,60 m n. m.
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Vystavbou navrhovanych kanalizacnych potrubi a suvisiacich objektov budu dotknuté:
a) Ochranné pasma ciest a cesty: I11/1107, 111/1103 a miestne komunikacie.
b) Potok Mociarka a bezmenny potok

Bilancia a vykonanie skryvky

Bilancia a vykonanie skryvky humusového horizontu pofnohospodarskej p6dy bude spraco-
vana pri skryvke humusového horizontu polnohospodarskej p6dy odnimanej do¢asne pri jej
skladovani a uvedeni polnohospodarskej pédy do pévodného stavu pre uvazovanu dobu
kratSiu ako 1 rok.

Skryvka humusového horizontu polnohospodarskej pédy bude vykonana z hornej ¢asti péd-
neho profilu, ktora je zhodna s humusovym horizontom v zavislosti od biologického oZivenia
a obsahu humusu alebo i z hibSie uloZzenych vrstiev pddy. Hospodarnost a ucelnost’ skryvky
humusového horizontu polnohospodarskej pody sa uréuje na zaklade urodnosti, morfologic-
kych vlastnosti a hygienického stavu pédy.

Skryvka humusového horizontu pofnohospodarskej pody z pléch doasného odriatia polno-
hospodarskej pédy predstavuje jej vykonanie, uloZenie na skladku, oSetrovanie skladky
a nasledné vratenie pédy do pévodného stavu spatnou rekultivaciou.

Hibkou pddy sa rozumie mocnost pédneho profilu nad pevnym (materskym) podotvornym
substratom, alebo jeho suvislym silne Strkovitym alebo kamenitym rozpadom.

Humusovym horizontom polnohospodarskej pédy sa rozumie suvisly povrchovy horizont
nahromadenych mineralnych latok a humusovych latok, ktory je od hibSich horizontov odli-
Seny farbou a Strukturou. Kultivovana ¢ast humusového horizontu sa nazyva ornica. Ornica
je jemnozrnna zemina s obsahom organickych latok nad 5 %. Pre Uzemie stavby je ureny
humusovy horizont hrabky 30 cm.

Rekultivacia

Rekultivdcia je suhrn aglomelioraénych, agrotechnickych, biologickych a pestovatelskych
opatreni na obnovu kvalitativnych vlastnosti pofnohospodarskej pédy a obnovu pédnej
urodnosti. Tieto opatrenia obsahuju obnovu fyzikalnych vlastnosti, chemickych vlastnosti
a biologickych vlastnosti podra prislusného druhu pozemku polnohospodarskej pody.

3. Spolo¢né objekty a zariadenia pre priamych dodavatelov, pripadné zdruzené za-
riadenia staveniska, mimoglobalne objekty a zariadenia.

Pocas vystavby bude stavebny material a mechanizmy umiestnené v stavebnom dvore. Plo-
cha stavebného dvora bude predmetom dohody medzi investorom a budicim dodavatelom.
Plochy pre zariadenie staveniska budu urené investorom pred zahdjenim prac. VyuzZivané
budu aj plochy uréené na vystavbu novych objektov stavby.

S odpadom vzniknutym pocCas vystavby sa bude nakladat podla zakona ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch. Odpady vznikajuce po€as vystavby budld zneSkodfiované skladkovanim na
vhodnych povolenych zariadeniach alebo zhodnocované (recyklacia, druhotné vyuzitie), vo
vzdialenosti do 50 km. Odber prebytoéného materialu na riadené skladky bude na zaklade
suhlasu o odbere a likvidacii odpadov.

Prebyto€na zemina z vykopov bude odvazana do vzdialenosti 10 km, miesto uloZenia zemi-
ny urci obec Lab. Neuvazuje sa rieSit medzidepdnie zeminy po€as vystavby.

4. Zabezpecenie privodu elektrickej energie k stavenisku, telefon.

Elektricku energiu a plochu zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel na zaklade klad-
nych vyjadreni k ich realizacii.

Telefonne spojenie sa zabezpeci mobilnymi telefonmi.
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5. Udaje o dopravnych trasach pre presun rozhodujicich dodavok a materialov.

Pre dopravu materidlov a mechanizmov na stavbu navrhovanych objektov budd vyuzivané
cesty I1I/1107, 111/1103, miestne komunik&cie a spevnené a polné cesty. Organizaciu dopravy
pocas vystavby sa bude zoberat Projekt organizacie dopravy, ktory nie je ducastou tejto
projektovej dokumentécie.

Na pristup k navrhovanym Cerpacim staniciam budu vybudované pristupové cesty napojené
na jestvujuce verejné komunikacie.

Pocas realizacie stavby déjde miestne k obmedzeniu dopravy. Pristup do objektov bude pod-
la potreby zabezpeceny prekrytim ryhy. Pocas vystavby je potrebné usmerfiovat presun
hmét a mechanizmov po trasach dohodnutych s prisluSnymi organmi Statnej spravy
a samospravy, najvhodnejSie je pouzivat cesty mimo intravilanu obci. Pri manipulacii
s ropnymi latkami je potrebné dodrziavat bezpecnostné opatrenia a kontrolovat stav mecha-
nizmov, aby sa zamedzilo znecisteniu pody, povrchovych a podzemnych véd. Priestor na
parkovanie bude pocas vystavby v oplotenom priestore stavebného dvora, pocas prevadzky
v oplotenom priestore Cerpacich stanic.

Manipul4cia s ornicou a zeminou:

V miestach vystavby objektov Cerpacich stanic je potrebné miesto zaberu odhumusovat
a humus ulozit na depédniu. Po dokonéeni stavby sa ¢ast humusu pouzije na spatnu Upravu
arealu a Cast sa rozprestrie na prifahlych pozemkoch.

V miestach pokladky potrubia v zelenom pése a v polnohospodérskej pbéde bude pracovny
pas odhumusovany, predpokladana hrubka ornice je 30 cm. Ornica sa odhrnie na okraj pra-
covného pasu a po dokonceni vystavby sa ryha opat zahrnie.

Prebyto¢na zemina z vykopov bude odvazana do vzdialenosti 10 km, miesto uloZenia zemi-
ny ur€i obec Lab.

Manipulacia s asfaltom:

V miestach pokladky potrubia v asfaltovej ceste budu odstranené konstrukéné vrstvy v Sirke
pracovného priestoru o hribke cca 30 cm. S odpadom vzniknutym pocas vystavby sa bude
nakladat podla zakona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Odpady vznikajuce pocas vystavby
budu znesSkodrované skladkovanim na vhodnych povolenych zariadeniach alebo zhodnoco-
vané (recyklécia, druhotné vyuzitie), vo vzdialenosti do 50 km. Odber prebyto¢ného materia-
lu na riadené skladky bude na zaklade suhlasu o odbere a likvidacii odpadov.

6. Predpokladany pocet pracovnikov pri vystavbe a ich socialne zabezpecenie.

Pocet pracovnikov a ich socidlne zabezpecenie riesi dodavatel stavby.

7. Vplyv realizacie stavby na zivotné prostredie a spésob obmedzenia, alebo vyluce-
nia neziaducich vplyvov.

7.1.Vplyv stavby, prevadzky alebo vyroby na zivotné prostredie.

Kvalita Zivotného prostredia je jednym z rozhodujucich faktorov vplyvajucich na zdravie a
priemerny vek obyvatelstva. Jej priaznivy vyvoj je zakladnym predpokladom pre dosiahnutie
pozitivnych trendov v zékladnych ukazovateloch zdravotného stavu obyvatelstva. Navrhova-
na verejna kanalizacia bude mat pozitivny vplyv na zdravotny stav obyvatelstva zaujmovej
oblasti, pretoZze sa zlep$i kvalita zivota a zivotného prostredia bezpecnym odvedenim
a Cistenim odpadovej vody od producentov v zaujmovej oblasti.
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Pocas vystavby sa Ciasto¢ne zvySi hlu€nost’ v Castiach ulic, kde sa bude vystavba vykona-
vat. Preto je potrebné, aby stroje neboli v chode ked nepracuju. Po€as suchého pocasia mé-
ze dochadzat k zvySeniu prasnosti, preto je potrebné pravidelne kropit komunikacie. Komu-
nikacie pozivané stavbou je potrebné pravidelne Cistit od napadanej zeminy a Strku.
Dodavatel stavby musi dbat na to, aby strojné zariadenia boli v dobrom technickom stave
a nemohlo tak dochadzat k uniku ropnych produktov.

Pri vykopovych pracach v blizkosti stromov sa odporu€a ruény vykop, aby nedoslo
k poskodeniu korefiového systému stromov.

Pocas prevadzky stavby budu priame zdravotné rizika znasSat zamestnanci obsluhy.

PoCas prevadzky kanalizdcie moOzZu vzniknut rizikd spojené s obsluhou, prevadzkou
a Cistenim kanalizacie. Zamestnanci pri prevadzke a udrzbe stokovej siete plynom, vyparmi
a nedostatkom kyslika. ZvySené nebezpecenstvo Urazov hrozi po€as prevadzky v zimnom
obdobi. Poc€as prevadzky kanalizécie a Cistiarni odpadovych vod mézu vzniknut rizika pri
mimoriadnych okolnostiach:

pri poziari

pri prirodnych katastrofach (zemetrasenie, potopa)

pri epidéemii

pri zraZzkach s nadmernou intenzitou

pri uniku latok do kanalizacie, ktoré nie su odpadovymi vodami

pri havarii stavebnej alebo strojnej Casti

S mimoriadnymi okolnostami a s poruchami su spojené pripadné zdravotné rizika pre obyva-
telov.

Technicko-prevadzkova dokumentécia, pokyny vyrobcov alebo koneénych dodavatelov vset-
kych zariadeni vlastnika verejnej kanalizacie, pokyny, navody a postupy pri vykone vodo-
hospodéarskych €innosti suvisiacich s prevadzkovanim verejnej kanalizacie a jej jednotlivych
objektov a zariadeni budu podla § 3 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢&. 55/2004 Z. z., ktorou sa stanovuju nalezitosti prevadzkovych poriadkov verej-
nych vodovodov a verejnych kanalizacii, uvedené v prevadzkovom poriadku verejnej kanali-
zacie. Medzi nélezitosti prevadzkového poriadku verejnej kanalizacie patria aj pokyny na
prevadzku a udrzbu verejnej kanalizacie (bod 14. pokyny na riadenie a vykon prevadzky ve-
rejnej kanalizacie poas mimoriadnych udalosti), pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (bod 2. opatrenia pre pripad havarie a poziaru, bod 3. poziadavky na zaiste-
nie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci), pokyny na obsluhu objektu alebo zariadenia ve-
rejnej kanalizacie.

Pracovnici pri prevadzke verejnej kanalizacie sa dostavaju do styku s odpadovymi vodami,
ktoré m6zu obsahovat’ choroboplodné zérodky. Z tohto dévodu sa vyZaduje, aby pracovnici
boli zabezpeceni zakladnymi prostriedkami osobnej ochrany a nutne musia dodrzZiavat po-
Ziadavky hygieny prace a osobnej hygieny.

Havarijné poruchy na verejnej kanalizacii po¢as mimoriadnych udalosti je potrebné odstra-
novat okamzite, aby sa ich rozsah nezvacsil a aby sa zamedzilo dalSim Skodam na zariade-
niach. Pri havariach ide najma o poSkodenie, alebo upchanie stok, $acht, alebo o vniknutie
nebezpecnych latok do verejnej kanalizacie. Pri vniknuti tychto latok do stokovej siete bude
prevadzkovatel postupovat v spolupraci s pracovnikmi Uradu Zivotného prostredia, 1ZP odbo-
ru indpekcie ochrany véd na odstraneni havérie. Musi sa zistit zdroj havarie a vynalozit ma-
ximalne Usilie na zachytenie nebezpeénych latok a ich likvidaciu v sulade splatnou legislati-
vou. Je potrebné v€as ohlasit havariu obsluhe Eistiarne odpadovych vod. Pri havarii staveb-
nych Casti sa musi prevadzkovatel postarat o okamzité odstranenie havarie tak, aby bola
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zabezpeena prevadzkova schopnost stokovej siete a objektov na nej. Prevadzkovatel pri
zisteni havarie musi zabezpecit, aby sa do kanalizaného systému a do okolitého prostredia
nedostavala latka dalej. V €o najkratSom Case zistit rozsah znecistenia v kanalizaénom sys-
téme a na prvom nezasiahnutom Useku spravit opatrenia na jeho neSirenie sa dalej. Pri ha-
varijnych poruchach na verejnej kanalizacii, pri ktorych je potrebné zastavenie prevadzky
stokovej siete, alebo jej urcitej Casti, je potrebné zabezpedit ndhradné odvadzanie odpado-
vych vod z postihnutého Uzemia doasnym precerpavanim do najblizSieho prevadzkovaného
Useku alebo do¢asnym zvazanim odpadovych vod z odstavenych Usekov do Cistiarne odpa-
dovych véd.

Podla poZiadavky investora havarijné hladiny v ¢erpacich staniciach budu odosielané SMS
na urcené cCislo. Cerpacie stanice maju automatickd prevadzku, vzdy €erpa 1 Cerpadlo, dru-
hé je zabudovana rezerva, pri Cerpani sa automaticky striedaju.

Odpady
Pocas vystavby vzniknu odpady, ktoré mozno zatriedit podla vyhlasky Ministerstva zivotného

prostredia SR €. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje katal6g odpadov:

Clsrlzhsllj(t;?j?gésodskupmy Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu K:;;gz:a
17 01 01 Beton 0
17 01 07 Zmesi beténu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 02 01 Drevo 6]
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 6]
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O

Tabulka 1 Predpokladané druhy odpadov poéas vystavby.

S odpadom vzniknutym pocas vystavby sa bude nakladat podfa zakona &. 223/2001 Z. z.
o odpadoch. Odpady vznikajuce pocas vystavby budld zneSkodriované skladkovanim na
vhodnych povolenych zariadeniach alebo zhodnocované (recyklacia, druhotné vyuzitie), vo
vzdialenosti do 50 km. Odber prebyto€ného materialu na riadené skladky bude na zaklade
suhlasu o odbere a likvidacii odpadov.

Prebyto¢na zemina z vykopov bude odvazana do vzdialenosti 10 km, miesto uloZenia zemi-
ny ur€i obec Lab. NeuvaZzuje sa rieSit medzidepdnie zeminy pocas vystavby.

7.2.Opatrenia na obmedzenie alebo odstranenie pripadnych negativnych vplyvov.

Realizacia stavby sa bude vykonavat na zaklade projektovej dokumentacie v zmysle zakona
€. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebného zakona) v zneni
neskorsich predpisov. Realizatna dokumentacia bude obsahovat vSetky poziadavky (pozia-
davky spravcov inZinierskych sieti, komunikacii, Zeleznic, vodnych tokov, organov pamiatko-
vej starostlivosti, ochrany prirody, verejného zdravotnictva a dotknutych obci) na prijatie o-
patreni na zmiernenie moznych nepriaznivych vplyvov.

Zriadovanie, rozvoj a prevadzkovanie verejnych kanalizacii upravuje zakon 442/2002 Z. z.
o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene adoplneni zakona C¢.
276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach.

Verejné kanalizacie musia byt navrhnuté a vybudované v sulade s poznatkami stavu tech-
nického pokroku tak, aby negativne neovplyvnili Zivotné prostredie a bola zabezpecena dos-
tatocna prevadzkova kapacita pre nepretrzité odvadzanie a Cistenie odpadovych véd od pro-
ducentov pri vSetkych Standardnych miestnych klimatickych podmienkach aj so zohladnenim
sezonnych vykyvov v zataZeni a aby spifiali poZiadavky na vypustanie odpadovych véd sta-
novené osobitnymi predpismi. Verejné kanalizacie musia byt vodotesné, chranené proti za-
mrznutiu a pred poSkodenim vonkajSimi vplyvmi. Kanalizaéné potrubia na odvadzanie odpa-
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dovych vod s vynimkou kanalizaénych potrubi na odvadzanie véd z povrchového odtoku, ako

aj kanalizacnych pripojok, musia byt v subehu alebo krizeni uloZzené hlbSie ako vodovodné

potrubia na dodavku pitnej vody. Navrhovanie kanalizacie je na Slovensku regulované najma
tymito technickymi normami:

e STN 73 6005: Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia.

e STN EN 752-1 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizaCnych potrubi mimo budov.
Cast 1: V8eobecné poziadavky (10.1999)

e STN EN 752-2 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov.
Cast 2: Funkéné poziadavky (10.1999)

e STN EN 752-3 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizaCnych potrubi mimo budov.
Cast 3: Navrh (10.1999)

e STN EN 752-4 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov.
Cast 4: Hydraulicky néavrh a aspekty ochrany Zivotného prostredia (07.2000)

e STN EN 752-5 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizaCnych potrubi mimo budov.
Cast 5: Obnova (11.1999)

e STN EN 752-6 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov.
Cast 6: Cerpacie zariadenia (07.2000)

e STN EN 752-7 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizaCnych potrubi mimo budov.
Cast 7: Obsluha a tdrzba (12.2000)

e STN EN 476 (73 6735): VSeobecné poziadavky na suc€asti gravitatnych systémov kanali-

zacnych potrubi a stok (04.1999)

STN 75 6101: Stokové siete a kanalizacné pripojky (11.2002)

STN EN 1091 (75 6125): Podtlakové kanalizacné systémy mimo budov (08.2000)

STN EN 1671 (75 6125): Tlakové kanalizacné systémy mimo budov (09.2000)

STN 73 6822: Krizovanie a subehy vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi (1981)

STN 75 6221: Cerpacie stanice odpadovych véd (1993), zmena 1, 2 — 8/2000

STN 75 6230: Kanalizacné podchody pod drahou a pozemnou komunikaciou (1987)

STN EN 12050-1 (75 6222): CerpaC|e stanice odpadovych véd pre budovy a pozemky.

Zasady vystavby a skusania. Cast 1: Cerpacie stanice odpadovych vod s obsahom fekal-

nych splaskov (07.2003)

e STN EN 12050-2 (75 6222): CerpaC|e stanice odpadovych véd pre budovy a pozemky.
Zasady vystavby a ski$ania. Cast 2: Cerpacie stanice odpadovych véd bez fekalnych
splaskov (07.2003)

e STN EN 12050-3 (75 6222): Cerpacie stanice odpadovych véd pre budovy a pozemky.
Zasady vystavby a skiania. Cast 3: Cerpacie stanice odpadovych vod s obsahom fekal-
nych splaskov na obmedzené pouzitie (07.2003)

V etape vystavby je potrebné usmerfovat presun hmét a mechanizmov po trasach dohodnu-
tych s prislu§nymi organmi Statnej spravy a samospravy. Pri manipulacii s ropnymi latkami je
potrebné dodrziavat bezpecnostné opatrenia a kontrolovat stav mechanizmov, aby sa za-
medzilo znedisteniu pddy, povrchovych a podzemnych véd. Treba zabezpedit plan havarij-
nych opatreni a plan na likvidaciu $kod pre pripad havarii. S odpadom vzniknutym pocas vy-
stavby sa bude nakladat podla zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Odpady vznikajuce
pocas vystavby budu skladkované na vhodnych povolenych zariadeniach, alebo podra moz-
nosti zhodnocované (recyklacia, druhotné vyuzitie). Vykopova zemina bude pri vystavbe po-
trubia v zelenom pase pouzita na spatny zasyp.

Pocas vystavby mozu vzniknut rizika v pripadoch krizovania potrubia inzinierskymi sietami,
komunikaciami, Zzeleznicou a vodnymi tokmi. V procese schvalovania realizaénej dokumen-
tacie budu vyziadané stanoviskd dotknutych organizacii a ich poziadavky budu zapracované
do projektovej dokumentacie. Pri realizcii stavby sa nepredpoklada nepriaznivy vplyv na
podzemnu a povrchovl vodu, pripadna havaria na strojnom zariadeni bude eliminovana.
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Pri praci je potrebné dodrziavat vSetky zasady bezpecnosti. Pri realizacii stavby je potrebne
dodrziavat vyhlasku SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpec¢nosti prace a technickych zaria-
deni pri stavebnych pracach. Dodavatel musi zabezpe it stavbu tak, aby do priestorov sta-
veniska bol zabraneny vstup tretich os6b. Miestne komunikacie je mozné pocas vystavby
uzavriet. Pristup do objektov a domov bude zabezpeceny prekrytim ryhy. V noci je potrebné,
aby vykopy boli osvetlené a nemohlo tak dojst k padu osbéb a vozidiel do vykopu. Bezpec-
nost a ochranu zdravia je povinny zabezpecit dodavatel stavby. Stavebnik je povinny za-
bezpecit pred splnenim prac splnenie minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziada-
viek na stavenisko v zmysle Nariadenia vliady SR €. 396/2006 z 24. maja 2006. Pri vykopo-
vych pracach je treba reSpektovat zakon NR SR €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu.

Poziadavky na stavebné prace:

- tam, kde sa technické zasahy uskutocnia v nestabilnych Gzemiach bude nutné individualne
technické posudenie. Tieto technické zasahy — hlavne ich rozsah a spdsob realizacie si
vyZiadaju posudenie stability dotknutych svahov a uréenie konkrétnych podmienok, za kto-
rych je mozné tieto zasahy realizovat. Napr. obmedzenie dizky otvoreného vykopu, odéer-
pavanie podzemnej vody, ukladanie vykopku do prisvahovej €asti, zasypanie vykopu ihned
po uloZeni potrubi a podobne.

- potrubie bude ukladané v pazenej ryhe (priloZné pazenie) na pieskové 16zko hrubky 100
mm. Materidl na zriadenie 16zka sa uklada rovnomerne po celej Sirke ryhy. Na obsyp po-
trubia bude pouzity v ceste Strkopiesok s velkostou zrna 4 - 20 mm. V zelenom pase av
roli bude pouzity obsyp prehodenou zeminou. Materidl sa rozprestrie po oboch stranach
potrubia vo vrstvach 10 — 15 cm a zhuthuje sa sumerne po oboch stranach potrubia. Aj
dalSie vrstvy sa zhutfuju len po stranach potrubia az do vySky 30 cm nad povrchom potru-
bia. Zhutrfiovanie nad potrubim je nepripustné. Na zasyp ryhy bude pouzity v ceste Strko-
piesok s velkostou zrna do 63 m. V zelenom pase bude zasyp vykonany netriedenou ze-
minou. Pre danu stavbu nebol urobeny IGP. Boli prebraté dve sondy v blizkosti CS6
a CS11. Vo viaésich hibkach je mozny vyskyt tekutych pieskov. V d'alSom stupni do-
plnit IGP, v miestach €erpacich stanic a v miestach, kde je kanalizacia ulozena vo
vaésich hibkach. V pripade, Ze sa tekuté piesky budu vyskytovat, doporuéujeme,
pod planovanym I6zkom prekopat’ zeminu (popripade uplne vymenit’ v hrubke 300-
500 ), zhutnit’ kamenivom frakcie 32-63 mm, d’alej uz pokracovat’ tradicnym sposo-
bom. Pouzit’ vhodny sp6sob pazenia.

- nadrze musia byt po stranke konstrukénej navrhnuté a prevedené tak, aby preukazovali
mieru vodotesnosti, stanovenu STN 75 0905 "Skusky vodotesnosti vodarenskych a kanali-
zacnych nadrzi", platnej od 31.12.1992.

- pred zasypanim stdk je potrebné vykonat skusky vodotesnosti na 10 % dizky podia STN
73 6716 — SkuSanie vodotesnosti stok. Skusky je potrebné urobit za U€asti buduceho pre-
vadzkovatela, ktory urci usek stoky.

- vybudované tlakové kanalizané potrubie sa musi podrobit' tlakovej skiske vodou na za-
rucenie neporusenosti rar, spojov, tvaroviek a ostatnych sucasti podfa STN EN 805 Voda-
renstvo. Poziadavky na systémy a sucasti vodovodov mimo budov. Skusky vykonavané po
oprave a prepojeni novych potrubi na jestvujlce potrubie sa vykonaju podfa STN 75 5911.

- pri realizacii stavby je potrebné dodrziavat vyhlaSku SUBP a SBU ¢. 374/1990 Zb.
0 bezpec&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach vykopy pocas vy-
stavby musia byt ohradené, aby sa prediSlo padom do nich. V no¢nych hodinach musia
byt vykopy dostatocne osvetlené.

- pri praci v blizkosti cudzich vedeni je potrebné riadit sa predpismi STN 34 3083

- vykopové prace v ochrannom pasme plynovodov a pripojok budu vykonavané rucne.

- pri vykope v blizkosti zelene je potrebné v maximélnej miere chranit’ korefovy systém po-
mocou debnenia a vykop vykonavat rucne.
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- stavebnik musi podfa Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. z24. maja 2006
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko zabezpecit' vy-
pracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

- pred zahajenim stavebnych prac je nutné jestvujuce podzemné vedenia vyty€it, sondami
overit ich hibku najma v miestach krizovania. Povrchova Uprava terénu dotknutého vy-
stavbou bude uvedena do pévodného stavu.

- bez vyty€enia vSetkych podzemnych vedeni nie je mozné zacat' s vykopovymi pracami.

- v miestach krizovania odporuca projektant ruény vykop. V miestach, kde sa nenachadzaju
podzemné vedenia, je mozné riesit’ tieto Useky vykopom mechanizéciou, pricom za Skody
vzniknuté pouzitim mechanizmov zodpoveda dodavatel stavby.

- v lokalite sa nachadza zvySena hladina podzemnej vody, preto sa predpoklada pritok do
stavebnych ryh a nutnost ¢erpania. Nebol urobeny IGP, ale je predpoklad, Zze podzem-
na voda bude agresivne poésobit’ na kovové konstrukcie.

UloZenie potrubia v zelenom pése:

V zelenom péase bude pouzity obsyp prehodenou zeminou. Material sa rozprestrie po oboch
stranach potrubia vo vrstvach 10 — 15 cm a zhutriuje sa sumerne po oboch stranach potru-
bia. Aj dalSie vrstvy sa zhutfiuju len po stranach potrubia az do vysky 30 cm nad povrchom
potrubia. Zhutfiovanie nad potrubim je nepripustné. V zelenom pése bude zdsyp vykonany
netriedenou zeminou. Zeleny pas sa uvedie do pdvodného stavu, bude zahumusovany
a zatrdvneny. Vzorové prie¢ne rezy uloZenia potrubia su sucastou prilohy E.1.1 Technicka
sprava.

UloZenie potrubia v cestnom telese:

e vykop pre kanalizaciu v 111/1103 navrhujeme zacat' stupfiovitym zarezanim a odstranenim
jednotlivych vrstiev vozovky. Na obsyp potrubia bude v ceste pouzitd prehodena zemina,
zhutnenie 96% Proctorovej skusky. Material sa rozprestrie po oboch stranach potrubia vo
vrstvach 10—-15 cm a zhutfiuje sa sumerne po oboch stranach potrubia. Aj dalSie vrstvy sa
zhutfuju len po stranach potrubia az do vySky 30 cm nad povrchom potrubia. Na zasyp ry-
hy bude v ceste pouzita Strkodrvina so zhutnenim 96% Proctorovej skusky.

Spétné Upravy vozovky po ulozeni potrubia:
e vceste Ill/1103:
- asfaltovy betdn hr. 50 mm, AC 110, PMB 45/80-75
- asfaltovy betdén hr. 70 mm, AC 22 L, CA 35/50
- cementom stmelena zmes hr. 180 mm, CBGM Cg/1y 22
- §trkodrvina 31,5 (45) G¢
Cela Sirka poruseného jazdného pruhu bude vyfrézovana v hr. 50 mm so spojmi pre-
krytymi tesniacou paskou.
Jestvujuce vpuste cestnej kanalizacie budu vyskovo osadené do novej Upravy vozovky.
e v miestnych komunikaciach:
- asfaltovy betdn hr. 50 mm, AC 110, PMB 45/80-75
- asfaltovy betén hr. 70 mm, AC 22 P, CA 35/50
- cementom stmelena zmes hr. 170 mm, CBGM Csg 22
Celé Sirka poruseného jazdného pruhu bude vyfrézovana v hr. 50 mm.
Jestvujuce vpuste cestnej kanalizacie budu vyskovo osadené do novej Upravy vozovky.

e Vzorové prie¢ne rezy ulozZenia potrubia su sucastou prilohy E.1.1_Technicka sprava.

e V ceste Ill/1107 budu vSetky kanalizacné pripojky zrealizované v rdmci vystavby kanali-
zaCnych vetiev.

e Pred zasypanim stok je potrebné urobit skiusky vodotesnosti podfa STN EN 1610 — Stavba
a skusanie kanaliza¢nych potrubi a sték. Skusky treba urobit za G€asti buduceho prevadz-
kovatela, ktory urCi Usek stoky.

e Pri vystavbe potrubia je potrebné dodrziavat vyhlagku SUBP - &. 374/90 Zb. O bezpeé&nosti
prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach.
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e Vykopy pocas vystavby musia byt ohradené, aby sa predislo padom do nich. V noénych
hodinach musia byt vykopy dostatoéne osvetlené.

e Pri praci v blizkosti cudzich vedeni je potrebné riadit sa predpismi STN 34 3083.

e Vykopové prace v ochrannom pasme plynovodov a pripojok budu vykonavané ru¢ne.

e Pri vykope v blizkosti zelene je potrebné v maximalnej miere chranit’ korefovy systém po-
mocou debnenia a vykop vykonavat ru¢ne.

e Stavebnik je povinny zabezpecit pred za€atim prac splnenie minimélnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poziadaviek na stavenisko v zmysle nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. z 24.
maja 2006.

e Pred zahajenim stavebnych prac je nutné jestvujuce podzemné vedenia vytyc€it, sondami
overit ich hibku najma v miestach krizovania. Povrchova Uprava terénu dotknutého vy-
stavbou bude uvedena do pévodného stavu.

e Bez vytyCenia vSetkych podzemnych vedeni nie je mozné zacat' s vykopovymi pracami.

e V miestach krizovania odporuca projektant ruény vykop. V miestach, kde sa nenachadzaju
podzemné vedenia, je mozné riesit’ tieto Useky vykopom mechanizéciou, pricom za Skody
vzniknuté pouzitim mechanizmov zodpoveda dodavatel stavby.

e V miestach pokladky potrubia v polnohospodarsky vyuzivanej p6de bude pracovny pas
odhumusovany, predpokladana hrabka ornice je 30 cm, uvazuje sa s manipulaénym pa-
som §irky min 5 m. Ornica sa odhrnie na okraj pracovného pasu a po dokonéeni vystavby
a zasypani ryhy sa opat zahrnie.

e Pri krizovani navrhovaného potrubia s cestou technolégiou pretla¢ania bude navrhované
potrubie uloZzené v ocelovej chrani¢ke ulozenej pretlaCanim. Rozmery Startovacej jamy su
navrhnuté 6,0 x 3,0 m a budu upravené dodavatelom stavby na zéklade pretlacacieho za-
riadenia. Treba dbat na dostatocné zabezpecenie otvoreného vykopu pazenim. Navrho-
vané potrubie sa bude vsuvat do chranicky na objimkach RACI.

e Pri krizovani navrhovaného potrubia s potokom technolégiou pretld€ania bude navrhované
potrubie uloZzené v HDPE chranic¢ke ulozenej pretla¢anim. Rozmery Startovacej jamy su
navrhnuté 1,50x2,0 m, 2,50x2,0 m a budu upravené dodavatefom stavby na zaklade pre-
tlaCacieho zariadenia. Treba dbat na dostatoéné zabezpecenie otvoreného vykopu paze-
nim. MedziplaStovy priestor chranicky s vlozenym potrubim sa vypini cementovym mlie-
kom. Ocelova chrani¢ka bude uloZzena pod dnom potoka min. 1,00 m.

e KriZzovanie navrhovanych potrubi s potokmi bude v teréne vyznacené pevnymi znackami.

e Po ukonc&eni stavebnych prac je potrebné ochranné pasmo potokov (5 m od brehovej Cia-
ry) uviest do pévodného prevadzkyschopného stavu.

 Nad vytlaéné potrubie z materialu HDPE sa v celej jeho dizke uloZi vyhladavaci vodi¢ CY-
KY 2x2,5 mm? rovnobeZne s jeho osou a k potrubiu sa prichyti dvojnasobnym ovinutim
samolep. paskou okolo potrubia vo vzdialenosti 2,0 m.

Nakolko existujuce vedenia v situativnom navrhu su zakreslené len orientacne, je po-
trebné pred za¢atim vykopovych prac jestvujuce podzemné vedenia vyty¢it, sondami
overit' ich hibku najma v miestach krizovania. Vzhfadom na mnoZstvo podzemnych
vedeni je kanalizacia navrhovana z priestorovych dévodov ¢asto v subehu s tymito
vedeniami.

Bez vyty€enia v8etkych podzemnych vedeni nie je mozné zacat s vykopovymi pracami. V
miestach krizovania odporuc€a projektant ru¢ny vykop. V miestach, kde sa nenachadzaju
podzemné vedenia, je mozné rieSit tieto Useky vykopom mechanizaciou, pricom za Skody
vzniknuté pouzitim mechanizmov zodpoveda dodavatel stavby.

HIuk, vibracie a zapach.

Pocas vystavby mozno o€akavat zvySenie hluku a tvorbu vibracii spbésobené pohybom sta-
vebnych mechanizmov na stavenisku a dopravou stavebného materidlu na stavenisko.
Nepriaznivy vplyv na kvalitu Zivota obyvatelov sa predpoklada pocas vystavby vodovodnych
a kanalizanych potrubi a suvisiacich objektov v intravilane dotknutych obci. V etape vystav-
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by bude pri realizacii stavby v priestore stavby zvySeny pohyb stavebnych mechanizmov
a dbjde preto k Ciastoénému naru$eniu pohody a kvality Zivota obyvatelov hlukom, prachom
a emisiami z dopravy.

8. Lehota vystavby a predpokladany termin zacatia a ukonéenia stavby.

Predpokladany termin zahajenia vystavby: 2018
Predpokladany termin ukoncenia vystavby: 2021

9. Casovy postup likvidacie staveniska

Zariadenie staveniska by malo byt likvidované hned po odovzdani stavby do 1 mesiaca. Je-
ho likvidaciu a uvedenie priestorov do pévodného stavu zabezpeci dodavatel stavby.

Ing. VereSovéa
Ing. Krizan
Bratislava, 04/2017
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