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DSP — ,Kanaliz4cia obce Lab IIl. Etapa“ HYDROTEAME
A. Sprievodnd sprava

1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: »Kanalizacia obce Lab llIl. Etapa“
Stupen: Projektovd dokumentacia pre tzemné rozhodnutie a
stavebné povolenie
Miesto stavby: Kraj: Bratislavsky
Okres: Malacky
Obec: Lab
Katastralne uzemie: L&b
Investor: Nazov: Obecny urad Lab,
Adresa: Lab ¢.503, 900 57 Lab
Zhotovitel: bude vybraty konkurzom
Projektant: Nazov: Hydroteam spol. s r. o.
Adresa: Strojnicka 61/A, 821 05 Bratislava 2
Telefon: +421(0)2 444 585 01
Fax: +421(0)2 446 342 83
Email: hydroteam@hydroteam.sk
Charakter stavby:  Uc€elové podzemné vodohospodarske dielo
Terminy: zacCatie stavby: neuvedené

doba vystavby: 3 mesiacov

predpokladany termin ukon&enia stavby: neuvedeny
Koordinator
dokumentécie: Ing. Jana VereSova, Hydroteam spol. s r.o.

Charakter stavby: liniova stavba, u¢elové podzemné vodohospodarske dielo

Obec Lab sa nachadza na zapade Slovenska v okrese Malacky v regione Zahorie. Susedi
s obcami Plavecky Stvrtok, Vysoka pri Morave, Zohor, Lozorno a Zahorska Ves. Obec lezi
11,2 km juzne od okresného mesta Malacky. Nadmorska vySka obce sa pohybuje
v rozmedzi 146 m n.m. az 150 m n.m.. V obci prevliada obytna funkcia sustredena na byva-
nie v rodinnych domoch. Zastavana oblast ma charakter ulicnej zastavby. Obc&ianska vyba-
venost' je koncentrovana v zapadnej Casti obce kde sa nachadza obecny urad, posta, ob-
chod a restaurdcia. V obci sa nachadza kostol VSetkych svatych z roku 1665 a kaplnka sv.
Vendelina z roku 1755.

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a prevadzku

Ugelom navrhovanej stavby ,Kanalizacia obce Lab“ je spolahlivé odvedenie splagkovej od-
padovej vody od producentov znecistenia v obci do jestvujucej Cistiarne odpadovych vod
(COV) Lab. Splagkova odpadova voda bude od producentov odvedena navrhovanou gravi-
taCnou splaskovou stokovou sietou do jestvujuceho kanalizaéného potrubia ,A“ DN300
a nasledne do COV Léb.

Odvedenie splaskovej odpadovej vody navrhovanou kanaliziciu zo zaujmového Uzemia do
Cistiarne odpadovych véd bude mat pozitivny vplyv na &istotu podzemnych véd, zlepsi sa
kvalita zivotného prostredia a technicka vybavenost obce, ¢im sa umozni jej dalsi rozvoj
avystavba. ZlepSi sa kvalita zivota obyvatefov obce a ochrana podzemnych véd
v projektovej oblasti. Vybudovanim splaskovej kanalizacie sa zabrani priesakom Skodlivych
latok zo zump a septikov a podzemna voda bude chranena pred znecistenim.

Na odvedenie dazdovych véd z povrchového odtoku je na Uzemi obce L&b vyuZivany
systém rigolov a priekop. Dazdova voda z povrchového odtoku bude nadalej odvadzana
rigolmi a priekopami, resp. bude vsakovat (strechy objektov, zelené plochy a peSie
komunikécie) a nebude zaustovana do navrhovanej splaskovej kanalizécie.
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Tab. €. 1 Navrhované kapacity stavby

Nazov Konstrukéno-materialova Merna Rozsah
charakteristika jed.

Gravitacné potrubie PVC-U (SN 8) DN 300 m 6191,33

Tlakové potrubie HDPE — 2125 x 7,4 mm — m 361,56
SDR17/ PN10

Tlakové potrubie HDPE - 290 x 54 mm - m 280,55
SDR17/PN10

Tlakové potrubie HDPE - @63 x 58 mm - m 114,32
SDR17/PN10

Tlakové potrubie spolu 756,43

Potrubie celkom 6947,76

Cerpacia stanica Z TZR DN 2200 ks 1

Cerpacia stanica Z TZR DN 2000 ks 3

Cerpacia stanica Z TZR DN 1600 ks 2

Splaskova kanaliza¢na siet obce je navrhnuta ako gravitacna, z PVC potrubia profilu DN300
a vytlaénych potrubi HDPE — ¢125x7,4 mm a HDPE - 990x5,4 mm a HDPE — 63x5,8 mm,
celkovej dizky 6947,76 m, z &oho 6191,33 m tvori gravitatné potrubie a 756,43 m tvori
vytlacné potrubia. Nakolko konfiguracia terénu nedovoluje odviest’ vSetky odpadové vody do
Cistiarne odpadovych vOd gravitatne, je na kanalizanej sieti navrhnutych Sest
preCerpavacich stanic s nadvazujucimi Uusekmi vytlacnych potrubi. Objekty precerpavacich
stanic budu napojené na elektrickl energiu NN pripojkou. Suc€innost Cerpacich stanic bude
zabezpe€ena ovladanim technolégie, rezimu Cerpania a prenosom dat, poruchy Cerpadla
formou SMS na uréené telefénne &islo — zada zastupca obceného Uradu.

Rodinné domy a objekty obcCiaskej vybavenosti budl napojené na ulicné zberace
samostatnymi  kanalizaCnymi pripojkami DN150 a budu docasne ukon&ené na hranici
nehnutelnosti pozemku. Od hranice pozemku vo vzdialenosti 1,0 m od oplotenia bude
osadena kontrolna Sachta — riesi majitel pozemku, nie je predmetom tohto projektu.

Stavba je v sulade s Uzemnym planom obce, navrhované lokality na rozvoj IBV a pocet
obyvatelov v na jeden rodinny dom podla zadanych podmienok Obecného Uradu obce Lab.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

a) Mapové podklady: Zdkladna mapa SR M=1:5000

b) Projekt DSP ,COV a kanalizacia obce Lab“ spracovany KZDI SvF STU zr. 1996.

c) Projekt DSP ,Infrastruktira obytnej zony Lab — lokalita VSok* — Ing. Chmelova 04/2007
pre PENZA s.r.o.

d) Projekt skutoéného vyhotovenia ,Vytlané potrubie — napojenie lokality ViSok* 08/2009 —
pre: Galovi¢ Jan, Lab y

e) Geodetické vySkove a polohopisné zameranie Lab — Ing. Sebesta

f) Uzemny plan obce Lab.
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g) Terénne obhliadky v mieste navrhovaného objektu
h) Platné zdkony, vyhlaSky a normy:

- Zakon €. 364/2004 Z. z. o vodach a ozmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch, v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon).

- Zakon ¢&. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene
adoplneni zdkona ¢&. 276/2001 Z. z. oregulacii v sietovych odvetviach, v zneni
neskorsich predpisov.

- Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

- Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR €. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o technickych poziadavkach na navrh, projektovd dokumentéciu a vystavbu
verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii.

- Zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

- Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje
katal6g odpadov, v plathom zneni.

- Vyhlaska €. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonava zakon o pozemnych komunikaciach.

- Zakon €. 513/2009 Z. z. o drahach v zneni neskorSich predpisov.

- Zakon €. 251/2012 Z. z. o energetike a zmene a doplneni niektorych zakonov.

- STN EN ISO 4067-6 (01 3450) Technické vykresy. VonkajSie rozvody. 6. Cast: Grafické
symboly pre vodovody a kanalizacie (12.1997).

- STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia (1986), Zmena a (1991), Zmena 2
(1999).

- STN 73 6005 Priestorovéa uprava vedeni technického vybavenia (1985), zmeny 1 az 6.

- STN 75 5401 Navrhovanie vodovodnych potrubi a Zmena 1/2001.

- STN 01 3436 Vykresy kanalizacie

- STN 73 6101 Stokové siete a kanalizacné pripojky

- STN 75 6230 Kanaliza¢né podchody pod drahou a pozemnou komunikéciou (1987).

- STN EN 752-1 (75 6100): Stokove siete a systémy kanalizanych potrubi mimo budov.
Cast 1: VSeobecné poziadavky (10.1999)

- STN EN 752-2 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov.
Cast 2: Funkéné poziadavky (10.1999)

- STN EN 752-3 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo budov.
Cast 3: Navrh (10.1999)

- STN EN 752-4 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov.
Cast 4: Hydraulicky néavrh a aspekty ochrany Zivotného prostredia (07.2000)

- STN EN 476 (73 6735): VSeobecné poziadavky na suc€asti gravitatnych systémov
kanalizacnych potrubi a stok (04.1999)

- STN 75 0905 Skusky vodotesnosti vodarenskych a a kanalizaénych nadrzi (1992).

- STN EN12050-1 (75 6222): Cerpacie stanice odpadovych vdd pre budovy a pozemky.
Zasady vystavby a skusania. Cast 1: Cerpacie stanice odpadovych véd s obsahom
fekalnych splaskov (07.2003)

- STN 75 6221: Cerpacie stanice odpadovych véd (1993), zmena 1 (07/2000), zmena 2
(8/2000)

4. Clenenie stavby na prevadzkové subory a stavebné objekty
Stavba sa ¢leni na stavebné objekty a prevadzkové subory:

SO 01 Kanalizacia obce Lab

SO 01.1 Kanaliza¢né pripojky
SO 03 Precerpavacie stanice
PS 01 Strojnotechnologicka ¢ast
PS 02 Elektrotechnologicka ¢ast
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5. Vecné a ¢asové vazby stavby na okolie

Navrhovand stavba je Uc€elové vodohospodarske dielo, zva¢8a podzemné. Hlavnymi ob-
jektami stavby su kanaliza¢né potrubia a ¢erpacie stanice splaskovej odpadovej vody.
Vecnymi vazbami stavby je vztah navrhovanych objektov:

- Kdopravnym systémom:

-k &tatnym cestam 111/1107 a 111/1103,

- Kvedeniam a zariadeniam technickej infrastruktury:

- kverejnému vodovodu,

-k jestvujucej kanalizacii,

-k energetickym zariadeniam,

-k plynarenskym zariadeniam,

-k telekomunikaénym zariadeniam

-k pozemnym stavbam,

Nakolko inzinierske siete v situativnom navrhu su zakreslené len orientacne, je nevyhnutné
pred zadatim vykopovych prac jestvujice podzemné vedenia vytyéit, sondami overit ich hib-
ku najma v miestach krizovania! Bez vyty€enia vSetkych podzemnych vedeni nie je mozné
zaCat’ s vykopovymi pracami. V mieste krizovania podzemnych vedeni bude pouzity ru¢ny
vykop.

Na stavbe kanalizacie obce Lab lIl. etapa nebol urobeny hydrogeologicky prieskum. Su dve
prebraté sondy v blizkosti CS 6 (z. r. 2006) a CS 11 pri potoku Mogiarka, kde st pomerne
zlozité zakladové pomery. Do dalSieho stupria urobit’ v miestach €erpacich stanic a v mies-
tach, kde hibka zakladania je viac ako 3,5 m IGP.

Navrhované kanaliza¢né potrubia su podzemné liniové objekty situované

- v intravilane v komunikacii, chodniku alebo v zelenom pase

- v extravilane v spevnenej a polnej ceste a zelenom pase

Navrhované Cerpacie stanice splaskovej vody budd umiestnené na nezastavanych pozem-
koch - v zelenom pése.

6. Prehlad prevadzkovatelov a uzivatelov

Uzivatelia:  Obyvatelia obce Lab napojeni na verejnd splaskovu kanalizaciu. Na
kanalizaciu obce Lab budu napojeni majitelia nehnutelnosti: ide o rodinné
domy, obchody, kostol, reStauracia a malé prevadzky.

Prevadzkovatel: Obec Lab, Lab &. 503, 900 57 Lab

7. Lehota vystavby

Termin zacatia stavby sa odhaduje na rok 2018 a termin ukon&enia na rok 2021, teda cca 36
mesiacov. Vystavba sa predpoklada po Usekoch, ktoré budu v dalSom stupni upresnené.

8. Termin zacatia, dokoncenia stavby

Presné terminy lehoty vystavby budd dané zmluvou medzi obstaravatelom a dodavatelom
stavby.

9. Udaje o postupnom uvadzani stavby do prevadzky

Vystavba bude postupovat od kmeriovej stoky a postupne sa budu napajat’ hlavné zberace
a uliéné stoky. PreCerpavacie stanice budu budované postupne podla potreby a umiestnenia
na stokovej sieti.
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Hlavnhym predpokladom uvedenia stavby do prevadzky je ukonéenie stavebnych
a montaznych prac na stokovej sieti, vykonanie skusSok vodotesnosti, predlozenie atestov
zabudovanych materidlov a doloZenie dokumentécie skuto€ného prevedenia stavby.

10. Skusobna prevadzka a doba trvania, kolaudacia stavby

SkuSobna prevadzka sa odporuca v trvani 1 roka. Po UspeSnom ukonceni a vyhodnoteni
skuSobnej prevadzky zacne trvala prevadzka systému.

11. Celkové naklady stavby

Celkové naklady na stavbu budu zrejmé z rozpoctu stavby.

Ing. Krizan
Bratislava, 04/2017




