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1. Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby:  „Kanalizácia obce Láb III. Etapa“ 
Stupeň:  Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a 

stavebné povolenie  
Miesto stavby:  Kraj:   Bratislavský 
    Okres:   Malacky  

  Obec:   Láb 
   Katastrálne územie: Láb 
Investor:   Názov:  Obecný úrad Láb,  

 Adresa: Láb č.503, 900 57 Láb 
 
Zhotoviteľ:            bude vybratý konkurzom         
Projektant:  Názov:  Hydroteam spol. s r. o. 
   Adresa: Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava 2 
   Telefón: +421(0)2 444 585 01 
   Fax:  +421(0)2 446 342 83 
   Email:  hydroteam@hydroteam.sk 
Charakter stavby:      účelové podzemné vodohospodárske dielo  
Termíny:             začatie stavby:  neuvedené 
                    doba výstavby: 3 mesiacov 
                    predpokladaný termín ukončenia stavby: neuvedený 
Koordinátor  
dokumentácie:     Ing. Jana Verešová, Hydroteam spol. s r.o. 
 
Charakter stavby: líniová stavba, účelové podzemné vodohospodárske dielo  
 
Obec Láb sa nachádza na západe Slovenska v okrese Malacky v regióne Záhorie. Susedí 
s obcami Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor, Lozorno a Záhorská Ves. Obec leží 
11,2 km južne od okresného mesta Malacky. Nadmorská výška obce sa pohybuje 
v rozmedzí 146 m n.m. až 150 m n.m.. V obci prevláda obytná funkcia sústredená na býva-
nie v rodinných domoch. Zastavaná oblasť má charakter uličnej zástavby. Občianska vyba-
venosť je koncentrovaná v západnej časti obce kde sa nachádza obecný úrad, pošta, ob-
chod a reštaurácia. V obci sa nachádza kostol Všetkých svätých z roku 1665 a kaplnka sv. 
Vendelína z roku 1755. 

 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku                    

Účelom navrhovanej stavby „Kanalizácia obce Láb“ je spoľahlivé odvedenie splaškovej od-
padovej vody od producentov znečistenia v obci do jestvujúcej čistiarne odpadových vôd 
(ČOV) Láb. Splašková odpadová voda bude od producentov odvedená navrhovanou gravi-
tačnou splaškovou stokovou sieťou do jestvujúceho kanalizačného potrubia „A“ DN300 
a následne do ČOV Láb. 
 
Odvedenie splaškovej odpadovej vody navrhovanou kanalizáciu zo záujmového územia do 
čistiarne odpadových vôd bude mať pozitívny vplyv na čistotu podzemných vôd, zlepší sa 
kvalita životného prostredia a technická vybavenosť obce, čím sa umožní jej ďalší rozvoj 
a výstavba. Zlepší sa kvalita života obyvateľov obce a ochrana podzemných vôd 
v projektovej oblasti. Vybudovaním splaškovej kanalizácie sa zabráni priesakom škodlivých 
látok zo žúmp a septikov a podzemná voda bude chránená pred znečistením.  

Na odvedenie dažďových vôd z povrchového odtoku je na území obce Láb využívaný 
systém rigolov a priekop. Dažďová voda z povrchového odtoku bude naďalej odvádzaná 
rigolmi a priekopami, resp. bude vsakovať (strechy objektov, zelené plochy a pešie 
komunikácie) a nebude zaúsťovaná do navrhovanej splaškovej kanalizácie. 
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Tab. č. 1 Navrhované kapacity stavby 

Názov Konštrukčno-materiálová 
charakteristika 

Merná 
jed. 

Rozsah 

Gravitačné potrubie  PVC-U (SN 8) DN 300 m  6191,33 

Tlakové potrubie HDPE – ø125 x 7,4 mm –  
SDR17/ PN10 

m 361,56 

Tlakové potrubie HDPE – ø90 x 5,4 mm – 
SDR17/PN10 

m 280,55 

Tlakové potrubie HDPE – ø63 x 5,8 mm – 
SDR17/PN10 

m 114,32 

Tlakové potrubie spolu   756,43 

Potrubie celkom    6947,76 

Čerpacia stanica  Z TZR DN 2200 ks 1 

Čerpacia stanica  Z TZR DN 2000 ks 3 

Čerpacia stanica  Z TZR DN 1600 ks 2 

 
Splašková kanalizačná sieť obce je navrhnutá ako gravitačná, z PVC potrubia profilu DN300 
a výtlačných potrubí HDPE – ø125x7,4 mm a HDPE - ø90x5,4 mm a HDPE – ø63x5,8 mm, 
celkovej dĺžky 6947,76 m, z čoho 6191,33 m tvorí gravitačné potrubie a 756,43 m tvorí 
výtlačné potrubia. Nakoľko konfigurácia terénu nedovoľuje odviesť všetky odpadové vody do 
čistiarne odpadových vôd gravitačne, je na kanalizačnej sieti navrhnutých šesť 
prečerpávacích staníc s nadväzujúcimi úsekmi výtlačných potrubí. Objekty prečerpávacích 
staníc budú napojené na elektrickú energiu NN prípojkou. Súčinnosť čerpacích staníc bude 
zabezpečená ovládaním technológie, režimu čerpania a prenosom dát, poruchy čerpadla 
formou SMS na určené telefónne číslo – zadá zástupca obceného úradu. 

Rodinné domy a objekty občiaskej vybavenosti budú napojené na uličné zberače 
samostatnými  kanalizačnými prípojkami DN150 a budú dočasne ukončené na hranici 
nehnuteľnosti pozemku. Od hranice pozemku vo vzdialenosti 1,0 m od oplotenia bude 
osadená  kontrolna šachta – rieši majiteľ pozemku, nie je predmetom tohto projektu. 

Stavba je v súlade s územným plánom obce, navrhované lokality na rozvoj IBV a počet 
obyvateľov v na jeden rodinný dom podľa zadaných podmienok Obecného úradu obce Láb. 

 

3. Prehľad východiskových podkladov                                                                          

a) Mapové podklady: Základná mapa SR M=1:5000 
b) Projekt DSP „ČOV a kanalizácia obce Láb“ spracovaný KZDI SvF STU z r. 1996. 
c) Projekt DSP „Infraštruktúra obytnej zóny Láb – lokalita Vŕšok“ – Ing. Chmelová 04/2007 

pre PENZA s.r.o.   
d) Projekt skutočného vyhotovenia „Výtlačné potrubie – napojenie lokality Vŕšok“ 08/2009 – 

pre: Galovič Ján, Láb  
e) Geodetické výškové a polohopisné zameranie Láb – Ing. Šebesta 
f)   Územný plán obce Láb. 
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g) Terénne obhliadky v mieste navrhovaného objektu 
h) Platné zákony, vyhlášky a normy: 

- Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

- Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení 
neskorších predpisov. 

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. 
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje 

katalóg odpadov, v platnom znení. 
- Vyhláška č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. 
- Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov. 
- Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a zmene a doplnení niektorých zákonov. 
- STN EN ISO 4067-6 (01 3450) Technické výkresy. Vonkajšie rozvody. 6. časť: Grafické 

symboly pre vodovody a kanalizácie (12.1997). 
- STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia (1986), Zmena a (1991), Zmena 2 

(1999). 
- STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia (1985), zmeny 1 až 6.  
- STN 75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí a Zmena 1/2001. 
- STN 01 3436 Výkresy kanalizácie 
- STN 73 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky 
- STN 75 6230 Kanalizačné podchody pod dráhou a pozemnou komunikáciou (1987). 
- STN EN 752-1 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Časť 1: Všeobecné požiadavky (10.1999)  

- STN EN 752-2 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Časť 2: Funkčné požiadavky (10.1999) 

- STN EN 752-3 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Časť 3: Návrh (10.1999)  

- STN EN 752-4 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Časť 4: Hydraulický návrh a aspekty ochrany životného prostredia (07.2000) 

- STN EN 476 (73 6735): Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov 
kanalizačných potrubí a stôk (04.1999) 

- STN 75 0905 Skúšky vodotesnosti vodárenských a a kanalizačných nádrží (1992). 
- STN EN12050-1 (75 6222): Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. 

Zásady výstavby a skúšania. Časť 1: Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom 
fekálnych splaškov (07.2003) 

- STN 75 6221: Čerpacie stanice odpadových vôd (1993), zmena 1 (07/2000), zmena 2 
(8/2000) 

 

4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 

Stavba sa člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory:  
 
SO 01 Kanalizácia obce Láb 
SO 01.1 Kanalizačné prípojky 
SO 03 Prečerpávacie stanice 
PS 01 Strojnotechnologická časť 
PS 02 Elektrotechnologická časť 
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5. Vecné a časové väzby stavby na okolie 

Navrhovaná stavba je účelové vodohospodárske dielo, zväčša podzemné. Hlavnými ob-
jektami stavby sú kanalizačné potrubia a čerpacie stanice splaškovej odpadovej vody. 
Vecnými väzbami stavby je vzťah navrhovaných objektov: 

- K dopravným systémom: 
- k štátnym cestám III/1107 a III/1103, 
- K vedeniam a zariadeniam technickej infraštruktúry: 
- k verejnému vodovodu,  
- k jestvujúcej kanalizácii, 
- k energetickým zariadeniam, 
- k plynárenským zariadeniam, 
- k telekomunikačným zariadeniam 
- k pozemným stavbám, 

 
Nakoľko inžinierske siete v situatívnom návrhu sú zakreslené len orientačne, je nevyhnutné 
pred začatím výkopových prác jestvujúce podzemné vedenia vytýčiť, sondami overiť ich hĺb-
ku najmä v miestach križovania! Bez vytýčenia všetkých podzemných vedení nie je možné 
začať s výkopovými prácami. V mieste križovania podzemných vedení bude použitý ručný 
výkop. 
 
 Na stavbe kanalizácie obce Láb III. etapa nebol urobený hydrogeologický prieskum. Sú dve 
prebraté sondy v blízkosti ČS 6 (z. r. 2006) a ČS 11 pri potoku Močiarka, kde sú pomerne 
zložité základové pomery. Do ďalšieho stupňa urobiť v miestach čerpacích staníc a v mies-
tach, kde hĺbka zakladania je viac ako 3,5 m   IGP. 
  
Navrhované kanalizačné potrubia sú podzemné líniové objekty situované  
- v intraviláne v komunikácií, chodníku alebo  v zelenom páse 
- v extraviláne v spevnenej a poľnej ceste a zelenom páse 
Navrhované čerpacie stanice splaškovej vody budú umiestnené na nezastavaných pozem-
koch - v zelenom páse. 
 
 

6. Prehľad prevádzkovateľov a užívateľov 

Užívatelia: Obyvatelia obce Láb napojení na verejnú splaškovú kanalizáciu. Na 
kanalizáciu obce Láb budú napojení majitelia nehnuteľností: ide o rodinné 
domy, obchody, kostol, reštaurácia a malé prevádzky. 

Prevádzkovateľ: Obec Láb, Láb č. 503, 900 57 Láb  

7. Lehota výstavby                                                                           

Termín začatia stavby sa odhaduje na rok 2018 a termín ukončenia na rok 2021, teda cca 36 
mesiacov. Výstavba sa predpokladá po úsekoch, ktoré budú v ďalšom stupni upresnené. 

 

8. Termín začatia, dokončenia stavby     

Presné termíny lehoty výstavby budú dané zmluvou medzi obstarávateľom a dodávateľom 
stavby.  
 

9. Údaje o postupnom uvádzaní stavby do prevádzky                                            

 Výstavba bude postupovať od kmeňovej stoky a postupne sa budú napájať hlavné zberače 
a uličné stoky. Prečerpávacie stanice budú budované postupne podľa potreby a umiestnenia 
na stokovej sieti. 
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Hlavným predpokladom uvedenia stavby do prevádzky je ukončenie stavebných 
a montážnych prác na stokovej sieti, vykonanie skúšok vodotesnosti, predloženie atestov 
zabudovaných materiálov a doloženie dokumentácie skutočného prevedenia stavby.  
 

10. Skúšobná prevádzka a doba trvania, kolaudácia stavby 

Skúšobná prevádzka sa odporúča v trvaní 1 roka. Po úspešnom ukončení a vyhodnotení 
skúšobnej prevádzky začne trvalá prevádzka systému. 

 

11. Celkové náklady stavby 

Celkové náklady na stavbu budú zrejmé z rozpočtu stavby. 

 

 

Ing. Križan 

Bratislava, 04/2017 
 


