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DSP — ,Kanaliz4cia obce Lab IIl. Etapa“ HYDROTEAME
E.2.6.1 Technicka sprava

1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: »Kanalizacia obce Lab llIl. Etapa“
Stupen: Projektova dokumentacia stavebné povolenie
Miesto stavby: Kraj: Bratislavsky

Okres: Malacky

Obec: Lab

Katastralne uzemie: L&b
Investor: Nazov: Obecny urad Lab,

Adresa: Lab ¢.503, 900 57 Lab
Zhotovitel: bude vybraty konkurzom
Projektant: Nazov: Hydroteam spol. s r. o.

Adresa: Strojnicka 61/A, 821 05 Bratislava 2

Telefén: +421(0)2 444 585 01

Fax: +421(0)2 446 342 83

Email: hydroteam@hydroteam.sk
Charakter stavby:  uc€elové podzemné vodohospodarske dielo
Terminy: zacatie stavby: neuvedené

doba vystavby: 3 mesiacov

predpokladany termin ukonéenia stavby: neuvedeny
Koordinator
dokumentécie: Ing. Jana VereSova, Hydroteam spol. s r.o.

Charakter stavby: liniova stavba, u¢elové podzemné vodohospodarske dielo

2. VsSeobecne

Konfiguracia terénu v obci L4&b neumoziiuje odviest splaskové vody na celom uzemi gravi-
tacne, preto boli v rdmci budovania kanalizicie obce Lab na kmenovych zbera¢och navrhnu-
té nové prederpavacie stanice odpadovych véd (CS OV):

- CS6 na zberaci ,AB“ s vytlatnym potrubim ,VAB*

- CS7 na zberagi ,AE“ s vytlaénym potrubim ,VAE®

- CS8 na zberagdi ,AF* s vytlagnym potrubim ,VAF*

- CS9 na zberati ,AG“ s vytlatnym potrubim ,VAG*

- CS10 na zberagi ,AD“ s vytlaénym potrubim ,VAD*

- CS11 na zberagi ,AD-1* s vytlaénym potrubim ,VAD-1¢

Navrhované CS OV budl Zelezobetdnové podzemné objekty pozostavajlce z jednej mani-
pulaénej komory. CS6, CS7 a CS10 budu umiestnené na nezastavanych plochéch
v intravilane obce Lab a €S8, €S9 a CS11 budu umiestnené v stidasnom extravilane obce.
CS6 je navrhnuta v lokalite ,Za ihriskom* na zatravnenej ploche v blizkosti §tadiéna. CS7
bude umiestnena na zatravnenej ploche v blizkosti krizovatky miestnych komunikacii zapad-
ne od kostola. CS8 je navrhnutd na zelenej ploche pri miestnej komunikacii smerujicej
z obce k &asti ,Ortov mlyn“. CS9 bude situovana pri vodnom toku Mogiarka v &asti ,Ortov
mlyn“. CS10 je planovana na zatravnenej ploche pri ceste 111/1107 juzne od kostola a CS11
je navrhnuta pri ceste 111/1107 v lokalite ,Konopisko*.

Objekty budu napojené na elektrick energiu z obce Lab. V pripade vypadku elektrického
pradu bude energia pre CS OV zabezpecena z kontajnera néhradného zdroja el. energie
umiestneného v areali CS OV.
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3. Prehlad pouzitych technickych noriem

Objekty boli realizované v sulade s platnymi predpismi a normami STN. Su to najma:

- STN 01 3463 Vykresy inzinierskych stavieb. Vykresy kanalizacie (12.1984).

- STN EN ISO 4067-6 (01 3450) Technické vykresy. VonkajSie rozvody. 6. Cast:
Grafické symboly pre vodovody a kanalizacie (12/1997).

- STN 73 0101 Vykresy stavebnych konstrukcii.

- STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia (1986), Zmena a (1991), Zmena 2
(1999).

- STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia (1985), zmeny 1 az 6.

- STN 75 0160 Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov. Terminoldgia.

(2004)

- STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov

- (10/2008).

- STNEN 476 (73 6735) VSeobecné poziadavky na sucasti gravitatnych systémov

kanalizacnych potrubi a stk (5/1999).

- STN 75 6101 Stokové siete a kanalizacné pripojky (11/2002).

- STN EN 1610 (75 6910) Stavba a skuSanie kanalizaCnych potrubi s stok (12/1999).

- STN 75 5401 Navrhovanie vodovodnych potrubi (10/1988) a Zmena Z1 (11/2001).

- STN EN 805 (75 5403) Vodarenstvo. Poziadavky na systémy a sucasti vodovodov
mimo budov.

- STN 75 0905 Skusky vodotesnosti vodarenskych a a kanalizanych nadrzi (1992).

- STN EN12050-1 (75 6222): Cerpame stanice odpadovych véd pre budovy a pozemky.
Zasady vystavby a ski$ania. Cast 1: Cerpacie stanice odpadovych vod s obsahom fekal-

nych splaskov (07.2003)

- STN 75 6221: Cerpacie stanice odpadovych véd (1993), zmena 1 (07/2000), zmena 2
(8/2000)

4. Popis objektu CS11

Cerpacia stanica CS11 bude sluzit na prederpavanie splaskovych odpadovych véd
pritekajucich gravitacne planovanym zberacom z IBV Konopisko. Z Cerpacej stanice bude
splaskové voda dopravovana navrhovanym vytlaénym potrubim ,VAD-1* — HDPE — PE100 —
SDR17/PN10 — DN50 — di. 57,54 m do navrhovaného kanalizaéného zberaéa ,AD-1“ — PVC
— DN300 — di. 220,95 m.

Maximalny hodinovy pritok odpadovej vody do CS 11 bude Q= 0,94 I/s .

CS11 je navrhnuta ako podzemny objekt s jednou akumulaénou komorou (mokrou
gerpacou jimkou). Vyuzitelny objem akumula&nej komory je 2,01 m® pre pripad vypadku do-
davky elektrickej energie alebo inej technickej poruchy na €erpacej stanici.

Tvar akumulaénej komory je v pddoryse kruznica s vnatornym priemerom 1600 mm
s hrubkou steny 205 mm. Z&kladné parametre akumulacnej komory:

Dno: 141,91 m n.m.
Poklop: 147,50 m n.m.
Terén: 147,00 m n.m.

Dno pritoku: 143,41 m n.m.
Dno vytlaku: 145,50 m n.m.

Obvodovy plast akumulaénej komory je navrhnuty zo Zelezobeténovych kanalizac-
nych rdr typu TZR DN-160, vySky 2,00 m, ukladané na gumovy tesniaci prstenec
a elastoplast. Strop akumulacnej komory je navrhnuty ako Zelezobetonovy prefabrikovany
priklop hr. 150 mm, @2200 mm, s dvomi manipulacnymi otvormi 700x700 mm pre Cerpadla,
pricom jeden z nich bude vyuzivany aj pre vstup do akumulaénej komory. Obidva otvory bu-
du opatrené uzamykatelnym liatinovym poklopom triedy D400. Liatinovy ram poklopov treba
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osadit pred betonazou stropnej dosky do linie hornej hrany. Stropna doska bude osadena
500 mm nad Urovnou terénu. Na vstup do akumulaénej komory budu sluzit poplastované
stupadla s odsadenim vo vyske pritoku OV. Vo vyske 300 mm nad dnom akumulaénej komo-
ry zaéne spadovanie dna ku stredu CS s vytvorenim dnovej jimky. PouZije sa vodostavebny
betén. Podla rozboru podzemnej vody sa v pripade agresivity na beténové konstrukcie pou-
Zije betdn s prisadami. Odvetranie vnutorného priestoru akumulacénej komory je zabezpece-
né dvomi vetracimi otvormi pod priklopom opatrenymi protizapachovym filtrom. Technické
rieSenie stavebnej Casti objektu je zrejmé z prilohy &. E.2.6.3 Pédorys a rezy.

Pre prestup kanalizaéného potrubia DN300 bude do obvodovej steny vybarany otvor
400x400 mm a pre vytlacné potrubie DNB8O0 to bude 2x otvor 200x200 mm. V otvoroch bude
osadend kotviaca nerezovd platfia navarena na potrubie. Pre prestupy chranicky el. kdblov
bude sluzit otvor 3 x 100 mm. Po osadeni potrubi a chraniciek budu dané otvory utesnené
hydroizolac¢nou maltou.

5. Zemné prace

Vlastné zemné prace spocivaju v odkopavke zeminy. V miestach vystavby v zelenom
pase bude pred zahajenim stavebnych prac pracovny pas odhumusovany, predpokladana
hrabka humusu je 30 cm. Humus bude uskladneny na stavebnom pozemku a po dokonc&eni
stavby bude pouzity na spatné zahumusovanie. Prebyto€na zemina z vykopov bude odvaza-
na na riadenu skladku, na zaklade suhlasu o odbere a likvidacii odpadov

Po osadeni potrubi, utesneni prestupov a zrealizovani vonkajsich izolaCnych naterov
bude objekt CS z vonkajdej strany spatne obsypavana vykopanou triedenou zeminou, ktora
bude prehodena cez sito a zbavena hrubych kusov, Ulomkov a Strkového materialu. Zemina
bude zhutfiovana po rovnomernych vrstvadch h=0,4 m (96% PROCTOROVEJ skusky). Po
ukonceni realizdcie sa okolity terén v mieste stavby zrovna a zahumusuije.

Geologické pomery:

V rdmci stavby nebol IGP, sondy st prebraté. PriCS 6 a CS 11.
0,00 -0,30 humozny horizont
0,30 —1,70 hlinity piesok, hnedy az hnedocierny, jemny az stredny, vlhky
1,70 -2,30 hlinity piesok €ierny, vihky, jemny az stredny
2,30 — 3,00 piescity Strk sivomodry, pod hladinou podzemnej vody
3,00 —6,00 piescity Strk sivy
Podzemné voda v hibke -2,30 m p.t.

Hydrogeologické pomery:

Hydrogeologické pomery su v zaujmovej lokalite nepriaznivé. Podzemna voda sa na-
chadza v hibke cca 2,30 m p.t.

Podzemné vodu su neutralne az mierne alkalické, tvrdé az stredne tvrdé, stredne az
silne mineralizované.

Z hladiska agresivity na ocel zaradujeme podzemné vody do Ill. az IV. stupna agresi-
vity, t.j. agresivita zvySena az velmi vysoka.

Podzemné vody popisovaného rajonu su v danom prostredi Uto€né na beton z PC so
zistenou Uto¢nostou siranovou. Na betén SPC nie su podzemné vody uto¢né, preto odporu-
¢ame pouzit' struskoportlandsky cement.

6. Zakladanie a statika objektu, beténové konstrukcie
Doporucéeny pracovny postup pri zakladani ¢erpacej stanice:
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- Terénne Upravy v aredly CS budu spoéivat v odhumusovani 300 mm a urovnanie plane,
resp. CiastoCny vykop pre zaistenie Startovacej jamy pre privodné a vytlacné potrubia do
a z CS. Dalej sa zrealizuje pretlaéanie NN pripojky k CS. )

- Po zrealizovani podvitani sa dno jamy upravi na potrebny tvar pre realizaciu CS
z upravenej nivelety plane.

- Nasleduje ulozenie Zelezobetonovej skruze do zvislej polohy. Pod skruze je navrhnuty oce-
fovy brit, ktory zlepSi podmienky sadania pri spustani plasta a studne.

- Z vnutornej strany za pritomnosti podzemnej vody je potrebné postupne odkopavat zemi-
nu, pricom bude Zelezobeténova skruz sadat do urovne upraveného terénu.

- Je potrebna dbékladna kontrola zvislosti spustaného objektu . V pripade odklonu od zvislice
treba previest jeho korekturu.

- Na vyc€nievajluce pero Zelezobetdnovej skruze natriet’ elastoplast, uloZit gumové tesnenie
a na toto ulozit dal8iu Zelezobeténovu skruz.

- Dal8ie fazy sa opakuju az na pozadovanu hibku. V pripade obtiazneho alebo nedostatog-
ného sadania objektu je mozné toto ulahcit ¢erpanim vody zo studne, pritazenim objektu,
prevedenim vonkajSieho odkopu zeminy.

- Za pritomnosti podzemnej vody ulozit pod drazku kanalizanej rary ocefovu vystuz profilu
@12 a pozadovany priestor vyplnit vypliiovym betéonom tak, aby jeho horna hrana bola ¢o
najrovnejsia — pouzit ponorny vibrator.

- Po dosiahnuti normovej pevnosti vypliového betdnu vy€erpat vodu, ktora sa nachadza
nad vyplfiovym beténom.

- Hornd hranu betdénu dékladne vycistit od bahenného nanosu a zhotovit vyrovnavaci
a spadovy beton.

7. VonkajSie a vnutorné upravy povrchov

Skladba uprav vnutornych povrchov:

Podlaha:

- podkladnd vyrovnavacia polymércementovéa vyspravka

- penetracny nater na vysuseny a Cisty podklad

- vrstva hydroizolaéno-kry$talického nateru XYPEX Concentrate
Steny, strop:

Po Urover 2.0 m

- podkladna hydroizolacna stierka

- penetracny nater na vysuseny a Cisty podklad

- vrstva hydroizolaéno-krystalického nateru XYPEX Concentrate
Nad droven 2.0 m

- vrstva hydroizolaéno-kry$talického nateru XYPEX Concentrate

Skladba uprav vonkajSich povrchov:

Nadzemna Cast:

Obvodové steny:

Po Urover 0.65 m

- sokel z dekorativnej omietky (weber.pas marmolit stredozrnny, Sedy odtier)
- disperzny penetracny nater (weber 700)

- lepiaca akryl. malta (weber 2309) + sklotext. mriezka

- tepelna izolacia hr. 100 mm (XPS polystyrén STYRODUR-C)
Strop :

- vrstva hydroizolaéného nateru SIDIZOL

- vyspadovana betdénova mazanina v sklone 2%

Podzemn4 &ast: / pre vdetky CS/

Obvodové steny:

- vrstva hydroizolaéného nateru SIDIZOL

steny - tepelnd izolacia hr. 100 mm (STYRODUR-C) do hibky 1,5 m pod terén
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8. Spevnené plochy

Pre potreby obsluhy objektov Eerpacich stanic boli v priestore okolo objektov navrh-
nuté spevnené plochy. Z dévodu Ze povrch Uzemia v danej lokalite je tvoreny zeminami, kto-
ré nedosahuju potrebnd mieru zhutnenia, bola navrhnuta jej Uprava urovnanim a naslednym
zhutnenim. Potrebnd miera zhutnenia bola dand STN 73 6133. Nasypy pod konstrukéné
vrstvy spevnenej plochy boli navrhnuté zo Strkodrvy.

Sklonové a Sirkové pomery:

Spevnené plochy su navrhnuté v prie€nom smere so sklonom 2,0 %. Spevnena plo-
cha je vyspadovana smerom do okolitého terénu. Spevnené plochy o danych Sirkach budu
od jestvujuceho terénu oddelené beténovym obrubnikom OBC-10/25, ulozenym do betdno-
vého l6zka. Vyskovo sa niveleta plochy plynule naviaze na Uroven jestvujucej miestnej ko-
munikacie.

Odvodnenie pléch

‘Odvedenie povrchovych dazdovych véd zo spevnenych ploch je pomocou priecneho
a pozdizneho sklonu do okolitého terénu.

Konstrukcie spevnenych pléch

cestny betén sk. lll - IV spadovany v 2% sklone 200 mm
Strkodrva hr. fr. @0-32 mm 150 mm
Strkodrva hr. fr. @32-63 mm 200 mm
Spolu 550 mm

Pri CS 7 bude Gprava spevnenych pléch o vymere 26 m2:

9. Bezpecnost pri praci

V8etky prace a Cinnosti v ramci stavby budu vykonavané so zreteflom na vytvorenie
pozitivneho a bezpecného pracovného prostredia, na ochranu verejnosti pred zranenim a
materidlnymi Skodami, na ochranu Zivotného prostredia. Pred zaciatkom prac na realizacii
objektu musia byt vSetci pracovnici pou€eni o ochrane zdravia a bezpecnosti prace na sta-
venisku. Pri praci musia pouzivat predpisané ochranné a pracovné pomaocky.

Pocas prac je dodavatel povinny zabezpecit dodrziavanie platnych bezpe¢nostnych
predpisov v sulade s VyhlaSkou SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. a dalSich platnych pravnych
noriem pre zabezpecenie bezpecnosti na stavenisku. Taktiez musi byt vhodnym spésobom
zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam. Hranice staveniska musia byt viditel-
ne oznacené. Stavebnik je povinny zabezpecit pred zacatim prac splnenie minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko v zmysle nariadenia viady ¢.
396/2006 Z.z. z 24. maja 2006. Koordinaciu plnenia uloh BOZP pri realizacii prac na staveni-
sku a v stavebnom dvore zabezpecuje koordinator bezpe€nosti menovany pre kazdu stavbu
stavebnikom. Starostlivost o bezpecnost a ochranu zdravia je rovnocennou a nedelitelnou
Cast'ou pripravy, planovania a plnenia pracovnych uloh (§ 132 zak. prace).

Kazdy zhotovitel na stavbe vypracuje v spolupraci s koordinatorom bezpe&nosti ana-
lyzu rizik pre nim dodavané prace a navrhne preventivne opatrenia na odstranenie a mini-
malizdciu tychto rizik. Jednd sa o rizikd vyplyvajuace z umiestnenia stavby, z pracovnej €in-
nosti pre okolie, pre subezne vykondvané prace, pre nadvazne vykonavané prace a pre rizi-
ka vyplyvajuce z vlastnej ¢innosti.

Ing. Krizan
Bratislava, 04/2017




